

02/13


**DEBRI O**  
ENGENHARIA

### PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO ALAMBRADO DA MINI ARENINHA DA SEDE DO MUNICÍPIO MULUNGU-CE SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA CULTURA, TURISMO E DESPORTO.
<b>DESCRIÇÃO:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO ALAMBRADO DA MINI ARENINHA DA SEDE DO MUNICÍPIO MULUNGU-CE SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA CULTURA, TURISMO E DESPORTO.
<b>LOCAL:</b>	MULUNGU - CEARÁ
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU - CEARÁ
<b>UNIDADES:</b>	1.0UND
<b>VALOR POR UNIDADE:</b>	R\$ 51.452,34

<b>DATA :</b> 28/06/2021		<b>BDI :</b> 25,92%		
FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
SBC	2021/06 - Fortaleza	113,15%	-	06/2021
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
SICRO	2018/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%	-	03/2017
SICRO	2021/01 COM DESONERAÇÃO	-	-	05/2021
SINAPI	2021/05 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	06/2021
COM SERVIÇOS PRÓPRIOS		0,00%	-	-

Diego...  
Enge...  
CREA - 01...  
RPM - 06122-092-1



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>						
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	6,00	168,00	1.008,00
<b>2</b>	<b>ALAMBRADO</b>						
2.1	C0035	ALAMBRADO C/ TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSIVE PINTURA	SEINFRA	M2	159,00	317,26	50.444,34
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>							<b>40.860,57</b>
<b>VALOR BDI TOTAL:</b>							<b>10.591,77</b>
<b>VALOR ORÇAMENTO:</b>							<b>40.860,57</b>
<b>VALOR TOTAL:</b>							<b>51.452,34</b>

Cinquenta e Um Mil Quatrocentos e Cinquenta e Dois reais e Trinta e Quatro centavos

31


Handwritten signature/initials

03/13

RESUMO DO ORÇAMENTO																																					
<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO ALAMBRADO DA MINI ARENINHA DA SEDE DO MUNICÍPIO MULUNGU-CE SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA CULTURA, TURISMO E DESPORTO.	<b>DATA :</b> 28/06/2021 <b>BDI :</b> 25,92%																																			
<b>DESCRIÇÃO:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO ALAMBRADO DA MINI ARENINHA DA SEDE DO MUNICÍPIO MULUNGU-CE SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA CULTURA, TURISMO E DESPORTO.	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>REF.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SBC</td> <td>2021/06 / FORTALEÇA</td> <td>113,15%</td> <td>-</td> <td>06/2021</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>027.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,85%</td> <td>47,76%</td> <td>05/2021</td> </tr> <tr> <td>SICRO</td> <td>2016/11 COM DESONERAÇÃO</td> <td>88,81%</td> <td>-</td> <td>03/2017</td> </tr> <tr> <td>SICRO</td> <td>2016/01 COM DESONERAÇÃO</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>05/2021</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2021/05 COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,85%</td> <td>47,76%</td> <td>06/2021</td> </tr> <tr> <td></td> <td>COMPOSIÇÃO PRÓPRIAS</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.	SBC	2021/06 / FORTALEÇA	113,15%	-	06/2021	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021	SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%	-	03/2017	SICRO	2016/01 COM DESONERAÇÃO	-	-	05/2021	SINAPI	2021/05 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	06/2021		COMPOSIÇÃO PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	
FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.																																	
SBC	2021/06 / FORTALEÇA	113,15%	-	06/2021																																	
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021																																	
SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%	-	03/2017																																	
SICRO	2016/01 COM DESONERAÇÃO	-	-	05/2021																																	
SINAPI	2021/05 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	06/2021																																	
	COMPOSIÇÃO PRÓPRIAS	0,00%	0,00%																																		
<b>LOCAL:</b>	MULUNGU - CEARÁ																																				
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU - CEARÁ																																				
<b>UNIDADES:</b>	1.0UND																																				
<b>VALOR POR UNIDADE:</b>	R\$ 51.452,34																																				

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.008,00
2	ALAMBRADO	98,04
	<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	<b>40.860,57</b>
	<b>VALOR BDI TOTAL:</b>	<b>10.591,77</b>
	<b>VALOR ORÇAMENTO:</b>	<b>40.860,57</b>
	<b>VALOR TOTAL:</b>	<b>51.452,34</b>

Cinquenta e Um Mil Quatrocentos e Cinquenta e Dois reais e Trinta e Quatro centavos



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

04/13

MEMÓRIAS DE CÁLCULO		DATA : 28/06/2021		BDI : 25,92%		
<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO ALAMBRADO DA MINI ARENINHA DA SEDE DO MUNICÍPIO MULUNGU-CE SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA CULTURA, TURISMO E DESPORTO.	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>REF.</b>
<b>DESCRIÇÃO:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO ALAMBRADO DA MINI ARENINHA DA SEDE DO MUNICÍPIO MULUNGU-CE SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA CULTURA, TURISMO E DESPORTO.	SBC	2021/06 - Fortaleza	113,15%	-	06/2021
<b>LOCAL:</b>	MULUNGU - CEARÁ	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU - CEARÁ	SICRO	2046/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%	-	03/2017
<b>UNIDADES:</b>	1.0UND	SICRO	2021/01 COM DESONERAÇÃO	-	-	05/2021
<b>VALOR POR UNIDADE:</b>	R\$ 51.452,34	SINAPI	2021/05 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	06/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	

**1.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)**

ÁREA	C*L*Q	C	L	Q	QTD
		3,00000000	2,00000000	1,00000000	6,00
					6,00

**2.1. C0035 - ALAMBRADO C/ TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSIVE PINTURA (M2)**

ÁREA	C*L*Q	C	L	Q	QTD
		3,00000000	26,50000000	2,00000000	159,00
					159,00




*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

05/13

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS																																					
<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO ALAMBRADO DA MINI ARENINHA DA SEDE DO MUNICÍPIO MULUNGU-CE SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA CULTURA, TURISMO E DESPORTO.	<b>DATA:</b> 28/06/2021 <b>BDI:</b> 25,92%																																			
<b>DESCRIÇÃO:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO ALAMBRADO DA MINI ARENINHA DA SEDE DO MUNICÍPIO MULUNGU-CE SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA CULTURA, TURISMO E DESPORTO.	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTES</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>REF.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SBC</td> <td>2021/06 - Fortaleza</td> <td>113,16%</td> <td>-</td> <td>06/2021</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>027.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,85%</td> <td>47,76%</td> <td>05/2021</td> </tr> <tr> <td>SICRO</td> <td>2018/11 COM DESONERAÇÃO</td> <td>88,81%</td> <td>-</td> <td>03/2017</td> </tr> <tr> <td>SICRO</td> <td>2021/01 COM DESONERAÇÃO</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>05/2021</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2021/05 COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,85%</td> <td>47,76%</td> <td>08/2021</td> </tr> <tr> <td colspan="2">COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	FONTES	VERSÃO	HORA	MES	REF.	SBC	2021/06 - Fortaleza	113,16%	-	06/2021	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021	SICRO	2018/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%	-	03/2017	SICRO	2021/01 COM DESONERAÇÃO	-	-	05/2021	SINAPI	2021/05 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	08/2021	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%	
FONTES	VERSÃO	HORA	MES	REF.																																	
SBC	2021/06 - Fortaleza	113,16%	-	06/2021																																	
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021																																	
SICRO	2018/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%	-	03/2017																																	
SICRO	2021/01 COM DESONERAÇÃO	-	-	05/2021																																	
SINAPI	2021/05 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	08/2021																																	
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%																																		
<b>LOCAL:</b>	MULUNGU - CEARÁ																																				
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU - CEARÁ																																				
<b>UNIDADES:</b>	1.0UND																																				
<b>VALOR POR UNIDADE:</b>	R\$ 51.452,34																																				

Diário Encargos 2021/06/28



**1.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)**

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	15,5500	31,1000
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>31,1000</b>

MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	30,2500	30,8550
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	21,2400	21,2400
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	10,7200	48,2400
11725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	13,2100	1,9815
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>102,3165</b>

<b>VALOR:</b>	<b>133,42</b>
<b>VALOR ENCARGOS (83.85%):</b>	<b>20,13</b>
<b>VALOR BDI (25.92%):</b>	<b>34,58</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>168,00</b>
<b>VALOR TOTAL:</b>	<b>800,52</b>

**2.1. C0035 - ALAMBRADO C/ TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSIVE PINTURA (M2)**

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,50000000	16,7700	8,3850
10046	AJUDANTE DE SERRALHEIRO	SEINFRA	H	0,90000000	16,7700	15,0930
11858	SERRALHEIRO	SEINFRA	H	1,50000000	20,7700	31,1550
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>54,6330</b>

MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10098	ARAME GALVANIZADO N.10 BWG	SEINFRA	KG	0,15000000	7,7400	1,1610
10100	ARAME GALVANIZADO N.14 BWG	SEINFRA	KG	0,07000000	8,9500	0,6265
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,12000000	21,2400	2,5488
11872	SOLDA 50X50	SEINFRA	KG	0,15000000	70,3200	10,5480
12036	TELA DE ARAME GALVANIZADO DE 2" (5 X 5 CM) FIO N.14 (2,11MM BWG)	SEINFRA	M2	1,05000000	14,9600	15,7080
12171	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 50MM (2")	SEINFRA	M	2,73000000	60,3700	164,8101
12293	ZARCÃO	SEINFRA	L	0,10000000	19,1900	1,9190
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>197,3214</b>

<b>VALOR:</b>	<b>251,95</b>
<b>VALOR ENCARGOS (83.85%):</b>	<b>33,24</b>
<b>VALOR BDI (25.92%):</b>	<b>65,31</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>317,26</b>
<b>VALOR TOTAL:</b>	<b>40.060,05</b>

32


*[Handwritten signature]*

06/13

### CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

**DEBRI O**  
EMPRESARIA

<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO ALAMBRADO DA MINI ARENINHA DA SEDE DO MUNICÍPIO MULUNGU-CE SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA CULTURA, TURISMO E DESPORTO.	<b>DATA:</b> 28/06/2021	<b>BDI:</b> 25,92%
<b>DESCRIÇÃO:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO ALAMBRADO DA MINI ARENINHA DA SEDE DO MUNICÍPIO MULUNGU-CE SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA CULTURA, TURISMO E DESPORTO.	<b>FONTE:</b>	<b>VERSÃO:</b>
<b>LOCAL:</b>	MULUNGU - CEARÁ	SBC	2021/05 - Fortaleza
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU - CEARÁ	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
<b>UNIDADES:</b>	1.0UND	SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO
<b>VALOR POR UNIDADE:</b>	R\$ 51.452,34	SICRO	2021/01 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2021/05 COM DESONERAÇÃO
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS




ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR (R\$)	15 DIAS		30 DIAS		Total parcela	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,96	1.008,00	100,00	1.008,00			100,00	1.008,00
1.1	PLACAS PADRÃO DE OBRA	1,96	1.008,00	100,00	1.008,00			100,00	1.008,00
2	ALAMBRADO	98,04	50.444,34	50,00	25.222,17	50,00	25.222,17	100,00	50.444,34
2.1	ALAMBRADO C/ TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSIVE PINTURA	98,04	50.444,34	50,00	25.222,17	50,00	25.222,17	100,00	50.444,34
				50,98	26.230,17	49,02	25.222,17		
				50,98	26.230,17	100,00	51.452,34	51.452,34	

*gl*

*[Handwritten signature]*

07/13

**COMPOSIÇÃO DO BDI**

	<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO ALAMBRADO DA MINI ARENINHA DA SEDE DO MUNICÍPIO MULUNGU-CE SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA CULTURA, TURISMO E DESPORTO.	<b>DATA :</b> 28/06/2021		<b>BDI :</b> 25,92%		
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO ALAMBRADO DA MINI ARENINHA DA SEDE DO MUNICÍPIO MULUNGU-CE SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA CULTURA, TURISMO E DESPORTO.	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>REF</b>
	<b>LOCAL:</b>	MULUNGU - CEARÁ	SBC	2021/05 - Fortaleza	113,15%	-	06/2021
	<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU - CEARÁ	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,65%	47,76%	05/2021
	<b>UNIDADES:</b>	1.0UND	SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%	-	03/2017
	<b>VALOR POR UNIDADE:</b>	R\$ 51.452,34	SICRO	2021/01 COM DESONERAÇÃO	-	-	05/2021
			SINAPI	2021/05 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	06/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%		



COD	DESCRIÇÃO	%
	<b>Benefício</b>	
S + G	Garantia/seguros	0,80
L	Lucro	6,16
	<b>TOTAL</b>	<b>6,96</b>

<b>Despesas Indiretas</b>		
AC	Administração central	3,00
DF	Despesas financeiras	0,59
R	Riscos	0,97
	<b>TOTAL</b>	<b>4,56</b>

<b>I</b>	<b>Impostos</b>	
	COFINS	3,00
	ISS	3,00
	PIS	0,65
	CPRB	4,50
	<b>TOTAL</b>	<b>11,15</b>

**BDI = 25,92%**

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

34


*[Handwritten signature]*

08/113

**DEBRI O**  
ENGENHARIA

**TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS**

<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO ALAMBRADO DA MINI ARENINHA DA SEDE DO MUNICÍPIO MULUNGU-CE SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA CULTURA, TURISMO E DESPORTO.	<b>DATA:</b> 28/06/2021	<b>BDI:</b> 25,92%			
<b>DESCRIÇÃO:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO ALAMBRADO DA MINI ARENINHA DA SEDE DO MUNICÍPIO MULUNGU-CE SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA CULTURA, TURISMO E DESPORTO.	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>REF</b>
<b>LOCAL:</b>	MULUNGU - CEARÁ	SBC	202106 - Fortaleza	113,15%	-	06/2021
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU - CEARÁ	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
<b>UNIDADES:</b>	1.0UND	SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,91%	-	03/2017
<b>VALOR POR UNIDADE:</b>	R\$ 51.452,34	SICRO	202101 COM DESONERAÇÃO	-	-	05/2021
		SINAPI	202105 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	06/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	



COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>36,80</b>	<b>36,80</b>

<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,90	0,69
B4	13º Salário	10,83	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,09
B9	Férias Gozadas	9,20	7,08
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	<b>TOTAL</b>	<b>44,97</b>	<b>16,84</b>

<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,56	4,28
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,37	3,36
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,81	2,93
C5	Indenização Adicional	0,47	0,36
	<b>TOTAL</b>	<b>14,34</b>	<b>11,03</b>

<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	16,55	6,20
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,49	0,38
	<b>TOTAL</b>	<b>17,04</b>	<b>6,58</b>


*[Handwritten signatures and initials]*

09/13

### TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

**DE BRITO**  
EMPRESA

<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO ALAMBRADO DA MINI ARENINHA DA SEDE DO MUNICÍPIO MULUNGU-CE SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA CULTURA, TURISMO E DESPORTO.	<b>DATA :</b> 28/06/2021		<b>BDI :</b> 25,92%		
<b>DESCRIÇÃO:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO ALAMBRADO DA MINI ARENINHA DA SEDE DO MUNICÍPIO MULUNGU-CE SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA CULTURA, TURISMO E DESPORTO.	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>REF.</b>
<b>LOCAL:</b>	MULUNGU - CEARÁ	SBC	2021/05 - Fortaleza	113,15%	-	06/2021
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU - CEARÁ	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
<b>UNIDADES:</b>	1.0UND	SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%	-	03/2017
<b>VALOR POR UNIDADE:</b>	R\$ 51.462,34	SICRO	2021/01 COM DESONERAÇÃO	-	-	05/2021
		SINAPI	2021/05 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	06/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	



**Horista = 113,15%**  
**Mensalista = 71,25%**

**A + B + C + D**

*[Handwritten signature]*


*[Handwritten signature]*



10/13



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS						
<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO ALAMBRADO DA MINI ARENINHA DA SEDE DO MUNICÍPIO MULUNGU-CE SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA CULTURA, TURISMO E DESPORTO.	<b>DATA:</b> 28/06/2021	<b>BDI:</b> 25,92%			
<b>DESCRIÇÃO:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO ALAMBRADO DA MINI ARENINHA DA SEDE DO MUNICÍPIO MULUNGU-CE SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA CULTURA, TURISMO E DESPORTO.	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>REF.</b>
<b>LOCAL:</b>	MULUNGU - CEARÁ	SBC	2021/05 - Fortaleza	113,15%	-	08/2021
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU - CEARÁ	SEINFRA	027. COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
<b>UNIDADES:</b>	1.0UND	SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%	-	03/2017
<b>VALOR POR UNIDADE:</b>	R\$ 61.452,34	SICRO	2021/01 COM DESONERAÇÃO	88,81%	-	05/2021
		SINAPI	2021/05 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	06/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	



COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>16,80</b>	<b>16,80</b>

<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	<b>TOTAL</b>	<b>44,41</b>	<b>16,46</b>

<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	<b>TOTAL</b>	<b>14,73</b>	<b>11,38</b>

<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	<b>TOTAL</b>	<b>7,91</b>	<b>3,12</b>

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

11/13



### TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO ALAMBRADO DA MINI ARENINHA DA SEDE DO MUNICÍPIO MULUNGU-CE SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA CULTURA, TURISMO E DESPORTO.	<b>DATA :</b> 28/06/2021		<b>BDI :</b> 25,92%		
<b>DESCRIÇÃO:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO ALAMBRADO DA MINI ARENINHA DA SEDE DO MUNICÍPIO MULUNGU-CE SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA CULTURA, TURISMO E DESPORTO.	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>REF.</b>
<b>LOCAL:</b>	MULUNGU - CEARÁ	SBC	2021/06 - Fortaleza	113,15%	-	06/2021
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU - CEARÁ	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
<b>UNIDADES:</b>	1,0UND	SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%	-	03/2017
<b>VALOR POR UNIDADE:</b>	R\$ 61.452,34	SICRO	2021/01 COM DESONERAÇÃO	-	-	05/2021
		SINAPI	2021/06 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	06/2021
			COMPOSIÇÕES PROPRÍAS	0,00%	0,00%	

**Horista = 83,85%**  
**Mensalista = 47,76%**

**A + B + C + D**



*Handwritten signature*


*Handwritten signature*

12/13

### TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

**DEBRI O**  
SOLUÇÕES

<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO ALAMBRADO DA MINI ARENINHA DA SEDE DO MUNICÍPIO MULUNGU-CE SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA CULTURA, TURISMO E DESPORTO.	<b>DATA:</b> 28/06/2021	<b>BDI:</b> 25,92%			
<b>DESCRIÇÃO:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO ALAMBRADO DA MINI ARENINHA DA SEDE DO MUNICÍPIO MULUNGU-CE SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA CULTURA, TURISMO E DESPORTO.	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HDRA</b>	<b>MES</b>	<b>REF</b>
<b>LOCAL:</b>	MULUNGU - CEARÁ	SBC	2021/06 - Fortaleza	113,15%	-	06/2021
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU - CEARÁ	SEINFRA	02/11 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
<b>UNIDADES:</b>	1.0UND	SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,31%	-	03/2017
<b>VALOR POR UNIDADE:</b>	R\$ 61.452,34	SICRO	2021/01 COM DESONERAÇÃO	-	-	05/2021
		SINAPI	2021/05 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	06/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	



COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
<b>E</b>	<b>* GRUPO E</b>		
E	Total dos Encargos Sociais Complementares	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>16,80</b>	<b>16,80</b>

<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,88	0,00
B2	Feriados	3,72	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,92	0,69
B4	13º Salário	11,01	8,33
B5	Licença Paternidade	0,08	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,73	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,67	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,12	0,09
B9	Férias Gozadas	11,80	8,93
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
	<b>TOTAL</b>	<b>47,96</b>	<b>18,68</b>

<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>		
C1	Aviso Prévio Indenizado	7,12	5,39
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,40	0,30
C3	Férias Indenizadas	2,40	1,82
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,83	3,66
C5	Indenização Adicional	0,60	0,45
	<b>TOTAL</b>	<b>15,35</b>	<b>11,62</b>

<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,06	3,14
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,64	0,48
	<b>TOTAL</b>	<b>8,70</b>	<b>3,62</b>

*[Handwritten signature]*

13/12


**DEBRI O**  
CONSTRUTORA

### TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO ALAMBRADO DA MINI ARENINHA DA SEDE DO MUNICÍPIO MULUNGU-CE SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA CULTURA, TURISMO E DESPORTO.	<b>DATA:</b> 28/06/2021		<b>BDI:</b> 25,92%		
<b>DESCRIÇÃO:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO ALAMBRADO DA MINI ARENINHA DA SEDE DO MUNICÍPIO MULUNGU-CE SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA CULTURA, TURISMO E DESPORTO.	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>REF</b>
<b>LOCAL:</b>	MULUNGU - CEARÁ	SBC	2021/06 - Fortaleza	113,15%	-	06/2021
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU - CEARÁ	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	89,85%	47,76%	05/2021
<b>UNIDADES:</b>	1.0UND	SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%	-	03/2017
<b>VALOR POR UNIDADE:</b>	R\$ 51.452,34	SICRO	2021/01 COM DESONERAÇÃO	-	-	05/2021
		SINAPI	2021/05 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	06/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	

Horista = 88,81%  
Mensalista = 50,72%

A + B + C + D + E



*Handwritten signature*

*Handwritten signature*