

CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP

CNPJ.: 07.838.885/0001-41
Av. Claudio Camelo Timbó, 664, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP.: 62.270-000 - Hidrolândia - CE.
Fones: (88) 99926-0322 – E-mail: em.construcoes@hotmail.com

CARTA-PROPOSTA



Hidrolândia-CE, 20 de junho de 2018.

À
Prefeitura Municipal de Mulungu
Comissão Permanente de Licitação.

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 009/2018

Prezados (as) Senhores (as),

Apresentamos a V. Sas., nossa proposta para o objeto do Edital de **Tomada de Preços N° 009/2018**, cujo objeto é Contratação de empresa para prestação de serviços de pavimentação em pedra tosca junto a secretaria de infraestrutura em diversas estradas vicinais, na Vila Nova e Quebrada do Jovencio no Distrito de Lameirão e na sede do município de Mulungu CE, conforme projeto e demais especificações em anexo do edital, pelo PREÇO GLOBAL de R\$ 1.277.783,60 (um milhão duzentos e setenta e sete mil setecentos e oitenta e três reais e sessenta centavos) com prazo de execução de até 360 (trezentos e sessenta) dias.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. JOSÉ ERIVELTO FERREIRA MARTINS, portador da carteira de Identidade nº. 2009098133254 e do CPF n. ° 241.275.823-91, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **60 (sessenta) dias** corridos, a contar da data da abertura da licitação.


Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Atenciosamente,

JOSE ERIVELTO FERREIRA MARTINS
DEUS

Construtora Martins Projetos EIRELI EPP - CNPJ: 07.838.885/0001-41
JOSÉ ERIVELTO FERREIRA MARTINS- CPF: 241.275.823-91
SÓCIO ADMINISTRADOR

CONSTRUTORA MARTINS PROJETO EIRELI - EPP
CNPJ: 07838885/0001-41
Administrador & Engenheiro Civil
José Erivelto Ferreira Martins
RNP: 060356007-5 CREA: 12896-D
CPF: 241275823-91



CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP

CNPJ.: 07.838.885/0001-41

Av. Claudio Camelo Timbó, 664, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP.: 62.270-000 - Hidrolândia - CE.

Fones: (88) 99926-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com



RESUMO GERAL

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2018

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS, NA VILA NOVA E QUEBRADA DO JOVENICO NO DISTRITO DE LAMEIRÃO E NA SEDE DO MUNICIPIO DE MULUNGU CE, CONFORME PROJETO E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO TOTAL (R\$)
1	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA SEDE DO MUNICÍPIO - BAIRRO CONJUNTO, MUNICÍPIO DE MULUNGU - CEARÁ	292.038,93
2	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA VILA NOVA E QUEBRADA DO JOVENICO DO DISTRITO DE LAMEIRÃO, MUNICÍPIO DE MULUNGU - CEARÁ	83.706,43
3	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS - LAMEIRÃO - MULUNGU - CEARÁ	902.038,24
TOTAL GERAL (R\$)		1.277.783,60
IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO O VALOR TOTAL DE R\$ 1.277.783,60 (UM MILHÃO DUZENTOS E SETENTA E SETE MIL SETECENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E SESENTA CENTAVOS)		


Validade da Proposta: 60 (Sessenta) dias

BDI: 26,69% (VINTE E SEIS VÍRGULA SESENTA E NOVE POR CENTO)


FONTE UTILIZADA PARA COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS: SEINFRA-CE

HIDROLÂNDIA-CE, 20 DE JUNHO DE 2018

Atenciosamente,


Construtora Martins Projetos EIRELI EPP - CNPJ: 07.838.885/0001-41
JOSÉ ERIVELTO FERREIRA MARTINS- CPF: 241.275.823-91
SÓCIO ADMINISTRADOR

CONSTRUTORA MARTINS PROJETO EIRELI - EPP
CNPJ: 07838885/0001-41
Administrador & Engenheiro Civil
José Erivelto Ferreira Martins
RNP: 060356007-5 CREA: 12896-D
CPF: 241275823-91



CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP

CNPJ: 07.838.885/0001-41
Av. Claudio Camelo Timbó, 664, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP.: 62.270-000 - Hidrolândia - CE
Fones: (88) 99926-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA CONSOLIDADA

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2018

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM ESTRADAS VICINAIS, NA VILA NOVA E QUEBRADA DO JOVENIO NO DISTRITO DE LAMEIRÃO E NA SEDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU CE, CONFORME PROJETO E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA SEDE DO MUNICÍPIO.

LOCAL: BAIRRO CONJUNTO, MUNICÍPIO DE MULUNGU - CEARÁ

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. S/ BDI (R\$)	PR. UNIT. C/ BDI (R\$)	PR. TOTAL (R\$)
1.0		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					
1.1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 3,59%	MÊS	3,00	2.467,94	3.126,63	9.379,89
2.0		INSTALAÇÃO DA OBRA					9.379,89
2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	12,00	124,46	157,68	1.892,16
3.0		MOVIMENTO DE TERRA					1.892,16
3.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M2	8.016,75	0,06	0,08	641,34
4.0		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					641,34
4.1	C3348	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO PRODUZIDO)	M2	6.894,42	15,64	19,81	273.391,47
4.2	C3097	MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	M	4.944,89	14,01	17,75	136.578,46
4.3	C0110	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO SIMPLES D=40cm	M	48,00	85,52	108,35	87.771,80
4.4	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	112,23	25,94	32,86	5.200,80
4.5	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	112,23	282,40	357,77	3.687,88
5.0		SERVIÇOS DIVERSOS					40.152,53
5.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	8.016,75	0,66	0,84	6.734,07
TOTAL GERAL (R\$)							292.038,93
IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO O VALOR TOTAL DE R\$ 292.038,93 (DUZENTOS E NOVENTA E DOIS MIL TRINTA E OTIO REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS)							


Validade da Proposta: 60 (Sessenta) dias


BDI: 26,69% (VINTE E SEIS VÍRGULA SESSENTA E NOVE POR CENTO)

FONTE UTILIZADA PARA COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS: SEINFRA-CE

HIDROLÂNDIA-CE, 20 DE JUNHO DE 2018

Atenciosamente,


Construtora Martins Projetos EIRELI EPP - CNPJ: 07.838.885/0001-41
JOSÉ ERIVELTO FERREIRA MARTINS - CPF: 241.275.823-91
SÓCIO ADMINISTRADOR
CONSTRUTORA MARTINS PROJETO EIRELI - EPP
CNPJ: 07838885/0001-41
Administrador & Engenheiro Civil
José Erivelto Ferreira Martins
RNP: 060356007-5 CREA: 12896-D
CPF: 241275823-91



CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP

CNPJ.: 07.838.885/0001-41

Av. Claudio Camelo Timbó, 664, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP.: 62.270-000 - Hidrolândia - Ceará

Fones: (88) 99926-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA POR RUAS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2018

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EM ESTRADAS VICINAIS, NA VILA NOVA E QUEBRADA DO JOVENCIO NO DISTRITO DE LAMEIRÃO E NA SEDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU CE, CONFORME PROJETO E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA SEDE DO MUNICÍPIO.


LOCAL: BAIRRO CONJUNTO, MUNICÍPIO DE MULUNGU - CEARÁ

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. S/ BDI (R\$)	PR. UNIT. C/ BDI (R\$)	PR. TOTAL (R\$)
1.0		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					9.379,89
1.1	-	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 3,59%	MÊS	3,00	2.467,94	3.126,63	9.379,89
2.0		INSTALAÇÃO DA OBRA					1.892,16
2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	12,00	124,46	157,68	1.892,16
		RUA FRANCISCO UBIRAJARA BEZERRA					64.509,95
3.0		MOVIMENTO DE TERRA					148,56
3.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M2	1.856,95	0,06	0,08	148,56
4.0		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					62.801,55
4.1	C3348	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO PRODUZIDO)	M2	1.596,98	15,64	19,81	31.636,17
4.2	C3097	MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	M	742,78	14,01	17,75	13.184,35
4.3	C0110	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO SIMPLES D=40cm	M	6,00	85,52	108,35	650,10
4.4	C3097	MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	M	404,20	14,01	17,75	7.174,55
4.5	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	26,00	25,94	32,86	854,36
4.6	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	26,00	282,40	357,77	9.302,02
5.0		SERVIÇOS DIVERSOS					1.559,84
5.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	1.856,95	0,66	0,84	1.559,84
		RUA S.D.O. 02					77.658,14
6.0		MOVIMENTO DE TERRA					179,22
6.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M2	2.240,25	0,06	0,08	179,22
7.0		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					75.597,11
7.1	C3348	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO PRODUZIDO)	M2	1.926,62	15,64	19,81	38.166,34
7.2	C3097	MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	M	896,10	14,01	17,75	15.905,78
7.3	C0110	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO SIMPLES D=40cm	M	6,00	85,52	108,35	650,10
7.4	C3097	MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	M	485,90	14,01	17,75	8.624,73
7.5	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	31,36	25,94	32,86	1.030,49
7.6	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	31,36	282,40	357,77	11.219,67
8.0		SERVIÇOS DIVERSOS					1.881,81
8.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	2.240,25	0,66	0,84	1.881,81
		RUA S.D.O. 03					34.233,61
9.0		MOVIMENTO DE TERRA					78,02
9.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M2	975,20	0,06	0,08	78,02
10.0		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					33.336,42
10.1	C3348	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO PRODUZIDO)	M2	838,67	15,64	19,81	16.614,05

CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI - EPP

CNPJ: 0783885/0001-41

Administrador & Engenheiro Civil



CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP

CNPJ.: 07.838.885/0001-41

Av. Claudio Camelo Timbó, 664, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP.: 62.270-000 - Hidrolândia, Ceará
Fones: (88) 99926-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA POR RUAS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2018

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS, NA VILA NOVA E QUEBRADA DO JOVENCIO NO DISTRITO DE LAMEIRÃO E NA SEDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU CE, CONFORME PROJETO E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL


OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA SEDE DO MUNICÍPIO.

LOCAL: BAIRRO CONJUNTO, MUNICÍPIO DE MULUNGU - CEARÁ

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. S/ BDI (R\$)	PR. UNIT. C/ BDI (R\$)	PR. TOTAL (R\$)
10.2	C3097	MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	M	390,08	14,01	17,75	6.923,92
10.3	C0110	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO SIMPLES D=40cm	M	6,00	85,52	108,35	650,10
10.4	C3097	MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	M	215,00	14,01	17,75	3.816,25
10.5	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	13,65	25,94	32,86	448,54
10.6	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	13,65	282,40	357,77	4.883,56
11.0	SERVIÇOS DIVERSOS						819,17
11.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	975,20	0,66	0,84	819,17
12.0	RUA A						44,16
12.0	MOVIMENTO DE TERRA						44,16
12.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M2	551,95	0,06	0,08	44,16
13.0	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO						19.748,60
13.1	C3348	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO PRODUZIDO)	M2	474,68	15,64	19,81	9.403,41
13.2	C3097	MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	M	220,78	14,01	17,75	3.918,85
13.3	C0110	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO SIMPLES D=40cm	M	12,00	85,52	108,35	1.300,20
13.4	C3097	MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	M	118,68	14,01	17,75	2.106,57
13.5	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	7,73	25,94	32,86	254,01
13.6	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	7,73	282,40	357,77	2.765,56
14.0	SERVIÇOS DIVERSOS						463,64
14.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	551,95	0,66	0,84	463,64
15.0	RUA C						71,05
15.0	MOVIMENTO DE TERRA						71,05
15.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M2	888,10	0,06	0,08	71,05
16.0	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO						30.981,06
16.1	C3348	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO PRODUZIDO)	M2	763,77	15,64	19,81	15.130,28
16.2	C3097	MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	M	355,24	14,01	17,75	6.305,51
16.3	C0110	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO SIMPLES D=40cm	M	12,00	85,52	108,35	1.300,20
16.4	C3097	MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	M	190,96	14,01	17,75	3.389,54
16.5	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	12,43	25,94	32,86	408,45
16.6	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	12,43	282,40	357,77	4.447,08
17.0	SERVIÇOS DIVERSOS						746,00
17.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	888,10	0,66	0,84	746,00
18.0	RUA PERIMETRAL						120,34
18.0	MOVIMENTO DE TERRA						120,34
18.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM	M2	1.504,30	0,06	0,08	120,34

CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI - EPP
CNPJ.: 07.838.885/0001-41

Administrador & Engenheiro Civil
José Edualto Ferreira Martins




CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP

CNPJ.: 07.838.885/0001-41

Av. Claudio Camelo Timbó, 664, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP.: 62.270-000 - Hidrolândia - CE.

Fones: (88) 99926-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA POR RUAS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2018

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS, NA VILA NOVA E QUEBRADA DO JOVENIO NO DISTRITO DE LAMEIRÃO E NA SEDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU CE, CONFORME PROJETO E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA SEDE DO MUNICÍPIO.

LOCAL: BAIRRO CONJUNTO, MUNICÍPIO DE MULUNGU - CEARÁ

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. S/ BDI (R\$)	PR. UNIT. C/ BDI (R\$)	PR. TOTAL (R\$)
19.0		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					50.926,72
19.1	C3348	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO PRODUZIDO)	M2	1.293,70	15,64	19,81	25.628,20
19.2	C3097	MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	M	601,72	14,01	17,75	10.680,53
19.3	C0110	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO SIMPLES D=40cm	M	6,00	85,52	108,35	650,10
19.4	C3097	MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	M	323,45	14,01	17,75	5.741,22
19.5	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	21,06	25,94	32,86	692,03
19.6	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	21,06	282,40	357,77	7.534,64
20.0		SERVIÇOS DIVERSOS					1.263,61
21.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	1.504,30	0,66	0,84	1.263,61
TOTAL GERAL (R\$)							292.038,93
IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO O VALOR TOTAL DE R\$ 292.038,93 (DUZENTOS E NOVENTA E DOIS MIL TRINTA E OTTO REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS)							

Validade da Proposta: 60 (Sessenta) dias

BDI: 26,69% (VINTE E SEIS VÍRGULA SESENTA E NOVE POR CENTO)

FONTE UTILIZADA PARA COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS: SEINFRA-CE

HIDROLÂNDIA-CE, 20 DE JUNHO DE 2018

Atenciosamente,

Construtora Martins Projetos EIRELI EPP - CNPJ: 07.838.885/0001-41

JOSÉ ERIVELTO FERREIRA MARTINS - CPF: 241.275.823-91

SÓCIO ADMINISTRADOR

CONSTRUTORA MARTINS PROJETO EIRELI - EPP


CNPJ: 07838885/0001-41

Administrador & Engenheiro Civil

José Erivelto Ferreira Martins

RNP: 060356007-5 CREA: 12896-D

CPF: 241275823-91



CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP

Av. Claudio Camelo Timbó, 664, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP.: 62.270-000 - Hidrolândia - CE.

Fones: (88) 99926-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com

CNPJ.: 07.838.885/0001-41

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2018


OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS, NA VILA NOVA E QUEBRADA DO JOVENCIO NO DISTRITO DE LAMEIRÃO E NA SEDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU CE, CONFORME PROJETO E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA SEDE DO MUNICÍPIO.

LOCAL: BAIRRO CONJUNTO, MUNICÍPIO DE MULUNGU - CEARÁ

ITEM	DESCRIÇÃO	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		TOTAL GERAL (R\$)
		%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	
1.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	33,00%	3.095,36	33,00%	3.095,36	34,00%	3.189,16	9.379,89
2.0	INSTALAÇÃO DA OBRA	100,00%	1.892,16					1.892,16
3.0	MOVIMENTO DE TERRA	15,00%	96,20	50,00%	320,67	35,00%	224,47	641,34
4.0	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	16,00%	43.742,64	51,00%	139.429,65	33,00%	90.219,19	273.391,47
5.0	SERVIÇOS DIVERSOS			50,00%	3.367,04	50,00%	3.367,04	6.734,07
TOTAL GERAL (R\$)		16,72%	48.826,36	50,07%	146.212,72	33,21%	96.999,85	292.038,93
TOTAL ACUMULADO (R\$)		16,72%	48.826,36	66,79%	195.039,08	100,00%	292.038,93	

HIDROLÂNDIA-CE, 20 DE JUNHO DE 2018




Construtora Martins Projetos EIRELI EPP - CNPJ: 07.838.885/0001-41
JOSÉ ERIVELTO FERREIRA MARTINS- CPF: 241.275.823-91

SÓCIO ADMINISTRADOR


CONSTRUTORA MARTINS PROJETO EIRELI - EPP
CNPJ: 07.838.885/0001-41
Administrador & Engenheiro Civil
Jose Erivelto Ferreira Martins
RNP: 060356007-5 CREA: 12896-D
CPF: 241275823-91





CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP

CNPJ.: 07.838.885/0001-41
Av. Claudio Camelo Timbó, 664, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP.: 62.270-000 - Hidrolândia - CE.
Fones: (88) 99926-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com



COMPOSIÇÃO DE BDI

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2018

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS, NA VILA NOVA E QUEBRADA DO JOVENCIO NO DISTRITO DE LAMEIRÃO E NA SEDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU CE, CONFORME PROJETO E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL


OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA SEDE DO MUNICÍPIO.

LOCAL: BAIRRO CONJUNTO, MUNICÍPIO DE MULUNGU - CEARÁ


COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	4,01
DF	Despesas financeiras	1,11
R	Riscos	0,56
	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,40
L	Lucro	6,30
	Impostos	10,95
	PIS	0,65
	COFINS	2,80
	ISS	3,00
	CPRB (2%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50
	TOTAL DOS IMPOSTOS	10,95
	BDI =	26,69%

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

HIDROLÂNDIA-CE, 20 DE JUNHO DE 2018


Construtora Martins Projetos EIRELI EPP - CNPJ: 07.838.885/0001-41
JOSÉ ERIVELTO FERREIRA MARTINS- CPF: 241.275.823-91
SÓCIO ADMINISTRADOR

CONSTRUTORA MARTINS PROJETO EIRELI - EPP
CNPJ: 07838885/0001-41
Administrador & Engenheiro Civil
José Erivelto Ferreira Martins
RNP: 060356007-5 CREA: 12896-D
CPF: 241275823-91



CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP

CNPJ.: 07.838.885/0001-41
Av. Claudio Camejo Timbó, 664, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP.: 62.270-000 - Hidrolândia
Fones: (88) 99926-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com



ENCARGOS SOCIAIS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2018

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS, NA VILA NOVA E QUEBRADA DO JOVENIO NO DISTRITO DE LAMEIRÃO E NA SEDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU CE, CONFORME PROJETO E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL


OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA SEDE DO MUNICÍPIO.

LOCAL: BAIRRO CONJUNTO, MUNICÍPIO DE MULUNGU - CEARÁ

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TABELA 024.1		TABELA 024	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
A	ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS				
A1	INSS	16,80	16,80	36,80	36,80
A2	SESI	0,00	0,00	20,00	20,00
A3	SENAI	1,50	1,50	1,50	1,50
A4	INCRA	1,00	1,00	1,00	1,00
A5	SEBRAE	0,20	0,20	0,20	0,20
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,60	0,60	0,60	0,60
A7	SEGURO DE ACIDENTES	2,50	2,50	2,50	2,50
A8	FGTS	3,00	3,00	3,00	3,00
		8,00	8,00	8,00	8,00
B	ENCARGOS SÓCIAIS C/ INCIDÊNCIAS DE A				
B1	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	46,45	17,71	46,45	17,71
B2	FERIADOS	17,87	0,00	17,87	-
B3	AUXILIO ENFERMIDADE	3,72	-	3,72	-
B4	13º SALÁRIO	0,91	0,69	0,91	0,69
B5	LICENÇA PATERNIDADE	10,92	8,33	10,92	8,33
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,08	0,06	0,08	0,06
B7	DÍAS DE CHUVAS	0,73	0,56	0,73	0,56
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	1,65	-	1,65	-
B9	FÉRIAS GOZADAS	0,12	0,09	0,12	0,09
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	10,42	7,96	10,42	7,96
		0,03	0,02	0,03	0,02
C	ENCARGOS SÓCIAIS S/ INCIDÊNCIA DE A				
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	15,43	11,78	15,43	11,78
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	6,35	4,85	6,35	4,85
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	0,15	0,11	0,15	0,11
C4	DEPÓSITOS DE RECISÃO S/ JUSTA CAUSA	3,56	2,72	3,56	2,72
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	4,84	3,69	4,84	3,69
		0,53	0,41	0,53	0,41
D	REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO				
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	8,33	3,39	17,65	6,95
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	7,80	2,98	17,09	6,52
		0,53	0,41	0,56	0,43
TOTAL (A+B+C+D)		87,01	49,68	116,33	73,24


HIDROLÂNDIA-CE, 20 DE JUNHO DE 2018


Construtora Martins Projetos EIRELI EPP - CNPJ: 07.838.885/0001-41
JOSÉ ERIVELTO FERREIRA MARTINS - CPF: 241.275.823-91
SÓCIO ADMINISTRADOR
CONSTRUTORA MARTINS PROJETO EIRELI - EPP
CNPJ: 0783885/0001-41
Administrador & Engenheiro Civil
José Erivelto Ferreira Martins
RNP: 060356007-5 CREA: 12896-D
CPF: 241275823-91



CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP

CNPJ.: 07.838.885/0001-41
Av. Claudio Carneiro Timbó, 664, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP.: 62.270-000 - Hidrolândia - CE.
Fones: (88) 99926-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2018

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS, NA VILA NOVA E QUEBRADA DO JOVENIO NO DISTRITO DE LAMEIRÃO E NA SEDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU CE, CONFORME PROJETO E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA SEDE DO MUNICÍPIO.

LOCAL: BAIRRO CONJUNTO, MUNICÍPIO DE MULUNGU - CEARÁ

1.0 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

CXXXX - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - MÊS

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
18583 ENGENHEIRO PLENO (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÊS	0,1000	14.000,0000	R\$ 1.400,00
18590 ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRA (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÊS	0,2200	4.854,2700	R\$ 1.067,94
Total:				R\$ 2.467,94
Total Simples:				R\$ 2.467,94
Encargos Sociais:				R\$ -
Valor BDI (26,69%):				R\$ 658,69
Valor Geral:				R\$ 3.126,63

2.0 INSTALAÇÃO DA OBRA

C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA - M2

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12543 SERVENTE	H	2,0000	4,8800	R\$ 9,76
Total:				R\$ 9,76

MATERIAIS

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10537 CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	M2	1,0200	28,1100	R\$ 28,67
11100 ESMALTE SINTETICO	L	1,0000	12,0000	R\$ 12,00
11691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	4,5000	14,2500	R\$ 64,13
11725 PREGO 15X15	KG	0,1500	9,4000	R\$ 1,41
Total:				R\$ 106,21
Total Simples:				R\$ 115,97
Encargos Sociais:				R\$ 8,49
Valor BDI (26,69%):				R\$ 33,22
Valor Geral:				R\$ 157,68

3.0 MOVIMENTO DE TERRA

C3232 - RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA - M2


EQUIPAMENTOS (CHORARIO)

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10642 MOTO NIVELADORA (CHI)	H	0,0000	35,0000	R\$ -
10756 MOTO NIVELADORA (CHP)	H	0,0003	180,0000	R\$ 0,05
Total:				R\$ 0,05

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12543 SERVENTE	H	0,0006	4,8800	R\$ 0,00
Total:				R\$ 0,00
Total Simples:				R\$ 0,05
Encargos Sociais:				R\$ 0,01
Valor BDI (26,69%):				R\$ 0,02
Valor Geral:				R\$ 0,08

[Handwritten Signature]
CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI - EPP
 CNPJ: 07838885/0001-41
 Administrador & Engenheiro Civil
 José Erivelto Ferreira Martins
 RNP: 060356007-5 CREA: 12896-D
 CPF: 241275823-91




CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP

CNPJ.: 07.838.885/0001-41

Av. Claudio Camelo Timbó, 664, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP.: 62.270-000 - Hidrolândia - CE.

Fones: (88) 99926-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2018

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS, NA VILA NOVA E QUEBRADA DO JOVENCIO NO DISTRITO DE LAMEIRÃO E NA SEDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU CE, CONFORME PROJETO E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA SEDE DO MUNICÍPIO.

LOCAL: BAIRRO CONJUNTO, MUNICÍPIO DE MULUNGU - CEARÁ

4.0 PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO

C3348 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO PRODUZIDO) - M2

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)

			Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	<i>de</i>	H	0,0500	20,0000 R\$	1,00
10726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)		H	0,0100	50,0000 R\$	0,50
						Total: R\$ 1,50

MAO DE OBRA

10445	CALCETEIRO		H	0,3000	7,2000 R\$	2,16
12543	SERVENTE		H	0,6000	4,8800 R\$	2,93
						Total: R\$ 5,09

SERVIÇOS

C3130	AREIA DE RIO - EXTRAÇÃO		M3	0,1500	6,0000 R\$	0,90
C3227	PEDRA DE MÃO/POLIÉDRICA		M3	0,1500	17,0500 R\$	2,56
						Total: R\$ 3,46

Total Simples: R\$ 10,05
Encargos Sociais: R\$ 5,59
Valor BDI (26,69%): R\$ 4,17
Valor Geral: R\$ 19,81

C3097 - MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA - M

MAO DE OBRA

12391	PEDREIRO		H	0,1500	7,2000 R\$	1,08
12543	SERVENTE		H	0,3000	4,8800 R\$	1,46
						Total: R\$ 2,54

MATERIAIS


12520	MEIO FIO DE PEDRA GRANITICA		M	1,0000	7,9200 R\$	7,92
						Total: R\$ 7,92

SERVIÇOS

C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL		M2	0,2500	1,5000 R\$	0,38
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m		M3	0,0200	12,0000 R\$	0,24
C3324	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA		M3	0,0007	220,0000 R\$	0,15
						Total: R\$ 0,77

Total Simples: R\$ 11,23
Encargos Sociais: R\$ 2,78
Valor BDI (26,69%): R\$ 3,74
Valor Geral: R\$ 17,75

[Handwritten Signature]
CONSTRUTORA MARTINS PROJETO EIRELI - EPP
CNPJ: 07838885/0001-41
Administrador & Engenheiro Civil
José Erivelto Ferreira Martins
RNP: 060356007-5 CREA: 12896-D
CPF: 241275823-91




CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP

CNPJ.: 07.838.885/0001-41

Av. Claudio Camelo Timbó, 664, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP.: 62.270-000 - Hidrolândia

Fones: (88) 98926-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2018

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS, NA VILA NOVA E QUEBRADA DO JOVENIO NO DISTRITO DE LAMEIRÃO E NA SEDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU CE, CONFORME PROJETO E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA SEDE DO MUNICÍPIO.

LOCAL: BAIRRO CONJUNTO, MUNICÍPIO DE MULUNGU - CEARÁ

C0110 - AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO SIMPLES D=40cm - M

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	0,4000	7,2000	R\$ 2,88
12543	SERVENTE	H	1,5200	4,8800	R\$ 7,42
				Total:	R\$ 10,30
MATERIAIS					
10109	AREIA MEDIA	M3	0,0024	46,0000	R\$ 0,11
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	0,9700	0,5000	R\$ 0,49
12189	TUBO CONCRETO DIAM. 40cm	M	1,0500	62,5400	R\$ 65,67
				Total:	R\$ 66,26
				Total Simples:	R\$ 76,56
				Encargos Sociais:	R\$ 8,96
				Valor BDI (26,69%):	R\$ 22,83
				Valor Geral:	R\$ 108,35


C1256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M - M3

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12543	SERVENTE	H	2,8420	4,8800	R\$ 13,87
				Total:	R\$ 13,87
				Total Simples:	R\$ 13,87
				Encargos Sociais:	R\$ 12,07
				Valor BDI (26,69%):	R\$ 6,92
				Valor Geral:	R\$ 32,86

C0836 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL - M3

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12543	SERVENTE	H	10,0000	4,8800	R\$ 48,80
				Total:	R\$ 48,80
MATERIAIS					
10109	AREIA MEDIA	M3	0,7780	42,2200	R\$ 32,85
10280	BRITA	M3	0,9658	50,0000	R\$ 48,29
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	220,0000	0,5000	R\$ 110,00
				Total:	R\$ 191,14
				Total Simples:	R\$ 239,94
				Encargos Sociais:	R\$ 42,46
				Valor BDI (26,69%):	R\$ 75,37
				Valor Geral:	R\$ 357,77


CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI - EPP
CNPJ: 07838885/0001-41
Administrador & Engenheiro Civil
José Erivelto Ferreira Martins
RNP: 060356007-5 CREA: 12896-D
CPF: 241275823-91



CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP

CNPJ.: 07.838.885/0001-41

Av. Claudio Camelo Timbó, 664, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP.: 62.270-000 - Hidrolândia

Fones: (88) 99926-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2018

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS, NA VILA NOVA E QUEBRADA DO JOVENIO NO DISTRITO DE LAMEIRÃO E NA SEDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU CE, CONFORME PROJETO E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA SEDE DO MUNICÍPIO.

LOCAL: BAIRRO CONJUNTO, MUNICÍPIO DE MULUNGU - CEARÁ

5.0	SERVIÇOS DIVERSOS
-----	-------------------

C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA - M2

MAO DE OBRA

12543 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,0721	4,8800 R\$	0,35
		Total: R\$	0,35
		Total Simples: R\$	0,35
		Encargos Sociais: R\$	0,31
		Valor BDI (26,69%): R\$	0,18
		Valor Geral: R\$	0,84

HIDROLÂNDIA-CE, 20 DE JUNHO DE 2018


Atenciosamente,

Construtora Martins Projetos EIRELI EPP - CNPJ: 07.838.885/0001-41

JOSÉ ERIVELTO FERREIRA MARTINS- CPF: 241.275.823-91

SÓCIO ADMINISTRADOR

CONSTRUTORA MARTINS PROJETO EIRELI - EPP
CNPJ: 07838885/0001-41
Administrador & Engenheiro Civil
José Erivelto Ferreira Martins
RNP: 060356007-5 CREA: 12896-D
CPF: 241275823-91




CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP

CNPJ.: 07.838.885/0001-41

Av. Claudio Camelo Timbó, 664, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP.: 62.270-000 - Hidrolândia - CE.

Fones: (88) 99926-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2018

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EM ESTRADAS VICINAIS, NA VILA NOVA E QUEBRADA DO JOVENCIO NO DISTRITO DE LAMEIRÃO E NA SEDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU CE, CONFORME PROJETO E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL


OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS

LOCAL: LAMEIRÃO - MULUNGU - CEARÁ

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. S/ BDI (R\$)	PR. UNIT. C/ BDI (R\$)	PR. TOTAL (R\$)
1.0	ESTRADA DOS MOREIRAS						52.661,42
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						1.787,02
1.1.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	6,00	221,35	280,78	1.684,68
1.1.2	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HA	0,15	537,86	682,28	102,34
1.2	TERRAPLENAGEM E MOVIMENTO DE TERRA						2.280,00
1.2.1	72961	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESURA	M2	1.520,00	1,18	1,50	2.280,00
1.3	PAVIMENTAÇÃO						47.317,60
1.3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	1.520,00	24,54	31,13	47.317,60
1.4	SERVIÇOS FINAIS						1.276,80
1.4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	1.520,00	0,66	0,84	1.276,80
2.0	ESTRADA DO SOUZA						101.634,84
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						204,68
2.1.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HA	0,30	537,86	682,28	204,68
2.2	TERRAPLENAGEM E MOVIMENTO DE TERRA						4.545,72
2.2.1	72961	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESURA	M2	3.030,48	1,18	1,50	4.545,72
2.3	PAVIMENTAÇÃO						94.338,84
2.3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	3.030,48	24,54	31,13	94.338,84
2.4	SERVIÇOS FINAIS						2.545,60
2.4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	3.030,48	0,66	0,84	2.545,60
3.0	ESTRADA DA VILA CLEMENTE						22.807,36
3.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						47,76
3.1.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HA	0,07	537,86	682,28	47,76
3.2	TERRAPLENAGEM E MOVIMENTO DE TERRA						1.020,00
3.2.1	72961	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESURA	M2	680,00	1,18	1,50	1.020,00
3.3	PAVIMENTAÇÃO						21.168,40
3.3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	680,00	24,54	31,13	21.168,40
3.4	SERVIÇOS FINAIS						571,20
3.4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	680,00	0,66	0,84	571,20
4.0	ESTRADA DA VILA CHAGAS						38.096,97
4.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						75,05
4.1.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HA	0,11	537,86	682,28	75,05
4.2	TERRAPLENAGEM E MOVIMENTO DE TERRA						1.704,00
4.2.1	72961	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESURA	M2	1.136,00	1,18	1,50	1.704,00
4.3	PAVIMENTAÇÃO						35.363,68
4.3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	1.136,00	24,54	31,13	35.363,68
4.4	SERVIÇOS FINAIS						954,24

CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP
CNPJ.: 07.838.885/0001-41

Administrador & Engenheiro Civil
José Erivalto Ferreira Martins
2007.6 - CREA 12896-D



CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP

CNPJ.: 07.838.885/0001-41

Av. Claudio Camelo Timbó, 664, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP.: 62.270-000 - Hidrolândia, Ceará

Fones: (88) 99926-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2018


OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EM ESTRADAS VICINAIS, NA VILA NOVA E QUEBRADA DO JOVENCIO NO DISTRITO DE LAMEIRÃO E NA SEDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU CE, CONFORME PROJETO E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS

LOCAL: LAMEIRÃO - MULUNGU - CEARÁ


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. S/ BDI (R\$)	PR. UNIT. C/ BDI (R\$)	PR. TOTAL (R\$)
4.4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	1.136,00	0,66	0,84	954,24
5.0	ESTRADA DA SANTA BARBARA						29.515,01
5.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						61,41
5.1.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HA	0,09	537,86	682,28	61,41
5.2	TERRAPLENAGEM E MOVIMENTO DE TERRA						1.320,00
5.2.1	72961	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	880,00	1,18	1,50	1.320,00
5.3	PAVIMENTAÇÃO						27.394,40
5.3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	880,00	24,54	31,13	27.394,40
5.4	SERVIÇOS FINAIS						739,20
5.4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	880,00	0,66	0,84	739,20
6.0	ESTRADA DO JOÃO LOPES						127.445,27
6.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						259,27
6.1.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HA	0,38	537,86	682,28	259,27
6.2	TERRAPLENAGEM E MOVIMENTO DE TERRA						5.700,00
6.2.1	72961	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	3.800,00	1,18	1,50	5.700,00
6.3	PAVIMENTAÇÃO						118.294,00
6.3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	3.800,00	24,54	31,13	118.294,00
6.4	SERVIÇOS FINAIS						3.192,00
6.4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	3.800,00	0,66	0,84	3.192,00
7.0	ESTRADA DO JARDIM						59.030,01
7.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						122,81
7.1.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HA	0,18	537,86	682,28	122,81
7.2	TERRAPLENAGEM E MOVIMENTO DE TERRA						2.640,00
7.2.1	72961	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	1.760,00	1,18	1,50	2.640,00
7.3	PAVIMENTAÇÃO						54.788,80
7.3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	1.760,00	24,54	31,13	54.788,80
7.4	SERVIÇOS FINAIS						1.478,40
7.4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	1.760,00	0,66	0,84	1.478,40
8.0	ESTRADA DA CURVA DA CRUZ						79.152,95
8.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						163,75
8.1.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HA	0,24	537,86	682,28	163,75
8.2	TERRAPLENAGEM E MOVIMENTO DE TERRA						3.540,00
8.2.1	72961	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	2.360,00	1,18	1,50	3.540,00
8.3	PAVIMENTAÇÃO						73.466,80
8.3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	2.360,00	24,54	31,13	73.466,80
8.4	SERVIÇOS FINAIS						1.982,40

CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI - EPP
 CNPJ: 07.838.885/0001-41
 Administrador & Engenheiro Civil
 José Erivelto Ferreira Martins
 CREA: 12896-D



CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP

CNPJ.: 07.838.885/0001-41
 Av. Claudio Camelo Timbó, 664, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP.: 62.270-000 - Hidrolândia - CE.
 Fones: (88) 99926-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2018

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS, NA VILA NOVA E QUEBRADA DO JOVENCIO NO DISTRITO DE LAMEIRÃO E NA SEDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU CE, CONFORME PROJETO E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL


OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS

LOCAL: LAMEIRÃO - MULUNGU - CEARÁ

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. S/ BDI (R\$)	PR. UNIT. C/ BDI (R\$)	PR. TOTAL (R\$)
8.4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	2.360,00	0,66	0,84	1.982,40
9.0	ESTRADA DA SANTA TEREZA						96.591,46
9.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						197,86
9.1.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HA	0,29	537,86	682,28	197,86
9.2	TERRAPLENAGEM E MOVIMENTO DE TERRA						4.320,00
9.2.1	72961	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	2.880,00	1,18	1,50	4.320,00
9.3	PAVIMENTAÇÃO						89.654,40
9.3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	2.880,00	24,54	31,13	89.654,40
9.4	SERVIÇOS FINAIS						2.419,20
9.4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	2.880,00	0,66	0,84	2.419,20
10.0	ESTRADA DO ALTO DA BOA VISTA						29.515,01
10.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						61,41
10.1.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HA	0,09	537,86	682,28	61,41
10.2	TERRAPLENAGEM E MOVIMENTO DE TERRA						1.320,00
10.2.1	72961	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	880,00	1,18	1,50	1.320,00
10.3	PAVIMENTAÇÃO						27.394,40
10.3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	880,00	24,54	31,13	27.394,40
10.4	SERVIÇOS FINAIS						739,20
10.4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	880,00	0,66	0,84	739,20
11.0	ESTRADA DOS MOREIRAS						71.099,68
11.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						143,28
11.1.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HA	0,21	537,86	682,28	143,28
11.2	TERRAPLENAGEM E MOVIMENTO DE TERRA						3.180,00
11.2.1	72961	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	2.120,00	1,18	1,50	3.180,00
11.3	PAVIMENTAÇÃO						65.995,60
11.3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	2.120,00	24,54	31,13	65.995,60
11.4	SERVIÇOS FINAIS						1.780,80
11.4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	2.120,00	0,66	0,84	1.780,80
12.0	ESTRADA DA BARRA DA PALHA						67.076,46
12.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						136,46
12.1.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HA	0,20	537,86	682,28	136,46
12.2	TERRAPLENAGEM E MOVIMENTO DE TERRA						3.000,00
12.2.1	72961	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	2.000,00	1,18	1,50	3.000,00
12.3	PAVIMENTAÇÃO						62.260,00
12.3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	2.000,00	24,54	31,13	62.260,00
12.4	SERVIÇOS FINAIS						1.680,00

CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI - EPP
 CNPJ. 07.838.885/0001-41

Administrador & Engenheiro Civil
 José Erivelto Ferreira Martins



CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP

CNPJ.: 07.838.885/0001-41

Av. Claudio Camelo Timbó, 664, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP.: 62.270-000 - Hidrolândia - CE.
Fones: (88) 99926-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2018

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EM ESTRADAS VICINAIS, NA VILA NOVA E QUEBRADA DO JOVENCIO NO DISTRITO DE LAMEIRÃO E NA SEDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU CE, CONFORME PROJETO E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS

LOCAL: LAMEIRÃO - MULUNGU - CEARÁ

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. S/ BDI (R\$)	PR. UNIT. C/ BDI (R\$)	PR. TOTAL (R\$)
12.4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	2.000,00	0,66	0,84	1.680,00
13.0	ESTRADA DA GAMELEIRA						
13.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						33.538,23
13.1.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HA	0,10	537,86	682,28	68,23
13.2	TERRAPLENAGEM E MOVIMENTO DE TERRA						
13.2.1	72961	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA	M2	1.000,00	1,18	1,50	1.500,00
13.3	PAVIMENTAÇÃO						
13.3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	1.000,00	24,54	31,13	31.130,00
13.4	SERVIÇOS FINAIS						
13.4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	1.000,00	0,66	0,84	840,00
14.0	ESTRADA DO RIO NILO						
14.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						93.873,57
14.1.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HA	0,28	537,86	682,28	191,04
14.2	TERRAPLENAGEM E MOVIMENTO DE TERRA						
14.2.1	72961	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA	M2	2.799,00	1,18	1,50	4.198,50
14.3	PAVIMENTAÇÃO						
14.3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	2.799,00	24,54	31,13	87.132,87
14.4	SERVIÇOS FINAIS						
14.4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	2.799,00	0,66	0,84	2.351,16
TOTAL GERAL (R\$)							902.038,24
IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO O VALOR TOTAL DE R\$ 902.038,24 (NOVECENTOS E DOIS MIL TRINTA E OITO REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS)							


Validade da Proposta: 60 (Sessenta) dias

BDI: 26,85% (VINTE E SEIS VÍRGULA OITENTA E CINCO POR CENTO)


FONTE UTILIZADA PARA COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS: SEINFRA-CE

HIDROLÂNDIA-CE, 20 DE JUNHO DE 2018

Atenciosamente,


Construtora Martins Projetos EIRELI EPP - CNPJ: 07.838.885/0001-41
JOSÉ ERIVELTO FERREIRA MARTINS - CPF: 241.275.823-91
SÓCIO ADMINISTRADOR

CONSTRUTORA MARTINS PROJETO EIRELI - EPP
CNPJ: 07838885/0001-41
Administrador & Engenheiro Civil
José Erivelto Ferreira Martins
RNP: 060356007-5 CREA: 12896-D
CPF: 241275823-91



CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP

Av. Claudio Camelo Timbó, 664, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP.: 62.270-000 - Hidrolândia - CE.
 Fones: (88) 99926-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2018

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS, NA VILA NOVA E QUEBRADA DO JOVENCIO NO DISTRITO DE LAMEIRÃO E NA SEDE DO MUNICÍPIO DE MULLUNGU CE, CONFORME PROJETO E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS

LOCAL: LAMEIRÃO - MULLUNGU - CEARÁ


ITEM	DESCRIÇÃO	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		180 DIAS		TOTAL GERAL (R\$)
		%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	
1.0	ESTRADA DOS MOREIRAS	100,00%	52.661,42											52.661,42
2.0	ESTRADA DO SOUZA			100,00%	101.634,84									101.634,84
3.0	ESTRADA DA VILA CLEMENTE					100,00%	22.807,36							22.807,36
4.0	ESTRADA DA VILA CHAGAS					100,00%	38.096,97							38.096,97
5.0	ESTRADA DA SANTA BARBARA							100,00%	29.515,01					29.515,01
6.0	ESTRADA DO JOÃO LOPES									100,00%	127.445,27			127.445,27
7.0	ESTRADA DO JARDIM											59.030,01		59.030,01
8.0	ESTRADA DA CURVA DA CRUZ													79.152,95
9.0	ESTRADA DA SANTA TEREZA													96.591,46
10.0	ESTRADA DO ALTO DA BOA VISTA													29.515,01
11.0	ESTRADA DOS MOREIRAS													71.099,68
12.0	ESTRADA DA BARRA DA PALHA													67.076,46
13.0	ESTRADA DA GAMELEIRA													33.538,23
14.0	ESTRADA DO RIO NILO													93.873,57
TOTAL GERAL (R\$)		5,84%	52.661,42	11,27%	101.634,84	6,75%	60.904,33	3,27%	29.515,01	14,13%	127.445,27	6,54%	59.030,01	902.038,24
TOTAL ACUMULADO (R\$)		5,84%	52.661,42	17,11%	154.296,26	23,86%	215.200,59	27,13%	244.715,60	41,26%	372.160,87	47,80%	431.190,88	

HIDROLÂNDIA-CE, 20 DE JUNHO DE 2018

[Handwritten signature]
 Construtora Martins Projetos Eireli EPP - CNPJ: 07.838.885/0001-41
 José ERVELTO FERREIRA MARTINS- CPF: 241.275.823-91
 SÓCIO ADMINISTRADOR

CONSTRUTORA MARTINS PROJETO EIRELI - EPP
 CNPJ: 0783885/0001-41
 Administrador & Engenheiro Civil
 José Ervelto Ferreira Martins
 RNP 060356007-5 CREA: 12896-D
 CPF: 241275823-91





CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP

Av. Claudio Camelo Timbó, 664, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP.: 62.270-000 - Hidrolândia - CE.
 Fones: (88) 99926-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2018

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS, NA VILA NOVA E QUEBRADA DO JOVENCIO NO DISTRITO DE LAMEIRÃO E NA SEDE DO MUNICÍPIO DE MULLUNGU CE, CONFORME PROJETO E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL
 OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS
 LOCAL: LAMEIRÃO - MULLUNGU - CEARÁ


ITEM	DESCRIÇÃO	210 DIAS		240 DIAS		270 DIAS		300 DIAS		330 DIAS		360 DIAS		TOTAL GERAL (R\$)
		%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	
1.0	ESTRADA DOS MOREIRAS													52.661,42
2.0	ESTRADA DO SOUZA													101.634,84
3.0	ESTRADA DA VILA CLEMENTE													22.807,36
4.0	ESTRADA DA VILA CHAGAS													38.096,97
5.0	ESTRADA DA SANTA BARBARA													29.515,01
6.0	ESTRADA DO JOÃO LOPES													127.445,27
7.0	ESTRADA DO JARDIM													59.030,01
8.0	ESTRADA DA CURVA DA CRUZ	100,00%	79.152,95											79.152,95
9.0	ESTRADA DA SANTA TEREZA													96.591,46
10.0	ESTRADA DO ALTO DA BOA VISTA	100,00%	96.591,46	100,00%	29.515,01									29.515,01
11.0	ESTRADA DOS MOREIRAS													71.099,68
12.0	ESTRADA DA BARRA DA PALHA													67.076,46
13.0	ESTRADA DA GAMELEIRA													33.538,23
14.0	ESTRADA DO RIO NILO													93.873,57
TOTAL GERAL (R\$)		8,77%	79.152,95	10,71%	96.591,46	6,99%	63.053,24	7,86%	71.099,68	7,44%	67.076,46	10,41%	93.873,57	902.038,24
TOTAL ACUMULADO (R\$)		56,58%	510.343,83	67,28%	606.935,29	74,27%	669.988,53	82,16%	741.088,21	89,59%	808.164,67	100,00%	902.038,24	

HIDROLÂNDIA-CE, 20 DE JUNHO DE 2018


[Handwritten signature]
 Construtora Martins Projetos EIRELI EPP - CNPJ: 07.838.885/0001-41
 SÓCIO ADMINISTRADOR



CONSTRUTORA MARTINS PROJETO EIRELI - EPP
 CNPJ- 07838885/0001-41
 Administrador & Engenheiro Civil
 José Evaldo Ferreira Martins
 RNP 060356007-5 CREA 12896-D
 CPF 241275823-91



CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP



CNPJ.: 07.838.885/0001-41
Av. Claudio Camelo Timbó, 664, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP.: 62.270-000 - Hidrolândia - CE.
Fones: (88) 99926-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE BDI

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2018

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS, NA VILA NOVA E QUEBRADA DO JOVENCIO NO DISTRITO DE LAMEIRÃO E NA SEDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU CE, CONFORME PROJETO E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS

LOCAL: LAMEIRÃO - MULUNGU - CEARÁ

[Handwritten initials and signatures]


COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	3,80
DF	Despesas financeiras	1,02
R	Riscos	0,50
	Beneficio	
S + G	Garantia/seguros	0,32
L	Lucro	6,64
	Impostos	
I	PIS	11,15
	COFINS	0,65
	ISS	3,00
	CPRB (2%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	3,00
	TOTAL DOS IMPOSTOS	4,50
	BDI =	26,85%

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

HIDROLÂNDIA-CE, 20 DE JUNHO DE 2018


[Handwritten signature]
Construtora Martins Projetos EIRELI EPP - CNPJ: 07.838.885/0001-41
JOSÉ ERIVELTO FERREIRA MARTINS- CPF: 241.275.823-91
SÓCIO ADMINISTRADOR

CONSTRUTORA MARTINS PROJETO EIRELI - EPP
CNPJ: 07838885/0001-41
Administrador & Engenheiro Civil
José Erivelto Ferreira Martins
RNP: 060356007-5 CREA: 12896-D
CPF: 241275823-91



CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP

CNPJ.: 07.838.885/0001-41
Av. Claudio Carneiro Timbó, 664, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP.: 62.270-000 - Hidrolândia - CE
Fones: (88) 99926-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com



ENCARGOS SOCIAIS - SINAPI

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2018

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS, NA VILA NOVA E QUEBRADA DO JOVENIO NO DISTRITO DE LAMEIRÃO E NA SEDE DO MUNICIPIO DE MULUNGU CE, CONFORME PROJETO E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL


OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS

LOCAL: LAMEIRÃO - MULUNGU - CEARÁ

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
A	ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS				
A1	INSS	16,80	16,80	36,80	36,80
A2	SESI	0,00	0,00	20,00	20,00
A3	SENAI	1,50	1,50	1,50	1,50
A4	INCRA	1,00	1,00	1,00	1,00
A5	SEBRAE	0,20	0,20	0,20	0,20
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,60	0,60	0,60	0,60
A7	SEGURO DE ACIDENTES	2,50	2,50	2,50	2,50
A8	FGTS	3,00	3,00	3,00	3,00
		8,00	8,00	8,00	8,00
B	ENCARGOS SÓCIAIS C/ INCIDÊNCIAS DE A	47,33	18,29	47,33	18,29
B1	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	17,87	0,00	17,87	0,00
B2	FERIADOS	3,71	-	3,71	-
B3	AUXILIO ENFERMIDADE	0,92	0,70	0,92	0,70
B4	13º SALÁRIO	10,97	8,33	10,97	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,05	0,07	0,05
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,73	0,56	0,73	0,56
B7	DÍAS DE CHUVAS	1,66	-	1,66	-
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11	0,08	0,11	0,08
B9	FÉRIAS GOZADAS	11,26	8,55	11,26	8,55
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,02	0,03	0,02
C	ENCARGOS SÓCIAIS S/ INCIDÊNCIA DE A	16,01	12,17	16,01	12,17
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	7,07	5,37	7,07	5,37
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,17	0,13	0,17	0,13
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	3,17	2,41	3,17	2,41
C4	DEPÓSITOS DE RECISÃO S/ JUSTA CAUSA	5,01	3,81	5,01	3,81
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,59	0,45	0,59	0,45
D	REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO	8,54	3,52	18,05	7,21
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,95	3,07	17,42	6,73
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,59	0,45	0,63	0,48
TOTAL (A+B+C+D)		88,68	50,78	118,19	74,47

HIDROLÂNDIA-CE, 20 DE JUNHO DE 2018


Construtora Martins Projetos EIRELI EPP - CNPJ: 07.838.885/0001-41
JOSÉ ERIVELTO FERREIRA MARTINS - CPF: 241.275.823-91
SÓCIO ADMINISTRADOR
CONSTRUTORA MARTINS PROJETO EIRELI - EPP
CNPJ: 07838885/0001-41
Administrador & Engenheiro Civil
José Erivelto Ferreira Martins
RNP: 060356007-5 CREA: 12896-D
CPF: 241275823-91



CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP

CNPJ.: 07.838.885/0001-41
Av. Claudio Camelo Timbó, 664, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP.: 62.270-000 - Hidrolândia -
Fones: (88) 99926-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com



ENCARGOS SOCIAIS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2018

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS, NA VILA NOVA E QUEBRADA DO JOVENCO NO DISTRITO DE LAMEIRÃO E NA SEDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU CE, CONFORME PROJETO E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS


LOCAL: LAMEIRÃO - MULUNGU - CEARÁ

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TABELA 024.1		TABELA 024	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
A	ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS				
A1	INSS	16,80	16,80	36,80	36,80
A2	SESI	0,00	0,00	20,00	20,00
A3	SENAI	1,50	1,50	1,50	1,50
A4	INCRA	1,00	1,00	1,00	1,00
A5	SEBRAE	0,20	0,20	0,20	0,20
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,60	0,60	0,60	0,60
A7	SEGURO DE ACIDENTES	2,50	2,50	2,50	2,50
A8	FGTS	3,00	3,00	3,00	3,00
		8,00	8,00	8,00	8,00
B	ENCARGOS SÓCIAIS C/ INCIDÊNCIAS DE A	46,45	17,71	46,45	17,71
B1	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	17,87	0,00	17,87	-
B2	FERIADOS	3,72	-	3,72	-
B3	AUXILIO ENFERMIDADE	0,91	0,69	0,91	0,69
B4	13º SALÁRIO	10,92	8,33	10,92	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,08	0,08	0,08	0,08
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,73	0,56	0,73	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,65	-	1,65	-
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,12	0,09	0,12	0,09
B9	FÉRIAS GOZADAS	10,42	7,96	10,42	7,96
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,02	0,03	0,02
C	ENCARGOS SÓCIAIS S/ INCIDÊNCIA DE A	15,43	11,78	15,43	11,78
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	6,35	4,85	6,35	4,85
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,15	0,11	0,15	0,11
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	3,56	2,72	3,56	2,72
C4	DEPÓSITOS DE RECISÃO S/ JUSTA CAUSA	4,84	3,69	4,84	3,69
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,53	0,41	0,53	0,41
D	REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO	8,33	3,39	17,65	6,95
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,80	2,98	17,09	6,52
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,53	0,41	0,56	0,43
TOTAL (A+B+C+D)		87,01	49,68	116,33	73,24

HIDROLÂNDIA-CE, 20 DE JUNHO DE 2018


Construtora Martins Projetos EIRELI EPP - CNPJ: 07.838.885/0001-41
JOSÉ ERIVELTO FERREIRA MARTINS - CPF: 241.275.823-91
SÓCIO ADMINISTRADOR

CONSTRUTORA MARTINS PROJETO EIRELI - EPP
CNPJ: 07838885/0001-41
Administrador & Engenheiro Civil
José Erivelto Ferreira Martins
RNP: 060356007-5 CREA: 12896-D
CPF: 241275823-91



CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP

CNPJ.: 07.838.885/0001-41
Av. Claudio Camelo Timbó, 664, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP.: 62.270-000 - Hidrolândia - CE.
Fones: (88) 99826-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2018

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS, NA VILA NOVA E QUEBRADA DO JOVENCO NO DISTRITO DE LAMEIRÃO E NA SEDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU CE, CONFORME PROJETO E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS

LOCAL: LAMEIRÃO - MULUNGU - CEARÁ

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES

74209/001 - PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO - M2

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
4417 SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	1,0000	4,4200 R\$	4,42
4491 PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA)	M	4,0000	7,6500 R\$	30,60
4813 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, DE *2,0 X 1,125* M	M2	1,0000	140,0000 R\$	140,00
5075 PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	KG	0,1100	11,7000 R\$	1,29
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000	17,2600 R\$	17,26
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000	13,0200 R\$	26,04
94962 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	0,0100	202,5900 R\$	2,03
Total:				R\$ 221,63
Total Simples:				R\$ 221,63
Encargos Sociais:				R\$ -
Valor BDI (26,69%):				R\$ 59,15
Valor Geral:				R\$ 280,78

C2872 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2) - HA


EQUIPAMENTOS (CHORARIO)

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10700 CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	H	2,0000	51,0440 R\$	102,09
10758 NÍVEL (CHP)	H	4,0000	11,8000 R\$	47,20
10775 TEODOLITO (CHP)	H	4,0000	11,8000 R\$	47,20
Total:				R\$ 196,49

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10037 AJUDANTE	H	4,0000	5,6000 R\$	22,40
12382 NIVELADOR	H	4,0000	11,6000 R\$	46,40
12445 TOPOGRAFO	H	5,0000	12,4000 R\$	62,00
Total:				R\$ 130,80
Total Simples:				R\$ 327,29
Encargos Sociais:				R\$ 211,26
Valor BDI (26,69%):				R\$ 143,73
Valor Geral:				R\$ 682,28

CONSTRUTORA MARTINS PROJETO EIRELI - EPP
CNPJ: 07838885/0001-41
Administrador & Engenheiro Civil
José Erivelto Ferreira Martins
RNP: 060356007-5 CREA: 12696-D
CPF: 241275823-91



CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP

CNPJ.: 07.838.885/0001-41
Av. Claudio Carneio Timbó, 664, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP.: 62.270-000 - Hidrolândia
Fones: (88) 99926-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2018

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS, NA VILA NOVA E QUEBRADA DO JOVENCIO NO DISTRITO DE LAMEIRÃO E NA SEDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU CE, CONFORME PROJETO E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS

LOCAL: LAMEIRÃO - MULUNGU - CEARÁ

1.2 TERRAPLENAGEM E MOVIMENTO DE TERRA

72961 - REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESURA - M2

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
5901	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0016109	145,0000 R\$	0,23
5903	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0010739	33,0000 R\$	0,04
5932	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0018525	140,0000 R\$	0,26
5934	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0008323	50,0000 R\$	0,04
7049	ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0026849	130,0000 R\$	0,35
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0107396	13,0000 R\$	0,14
96028	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRACÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_02/2017	CHP	0,0013424	75,0000 R\$	0,10
96029	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRACÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017	CHI	0,0013424	20,0000 R\$	0,03
				Total:	R\$ 1,19
				Total Simples:	R\$ 1,19
				Encargos Sociais:	R\$ -
				Valor BDI (26,69%):	R\$ 0,32
				Valor Geral:	R\$ 1,50

1.3 PAVIMENTAÇÃO

C2896 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) - M2

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)


		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	H	0,0500	20,0000 R\$	1,00
10726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	H	0,0100	50,0000 R\$	0,50
				Total:	R\$ 1,50

MAO DE OBRA


		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10445	CALCETEIRO	H	0,3000	7,2000 R\$	2,16
12543	SERVENTE	H	0,6000	4,8000 R\$	2,93
				Total:	R\$ 5,09

MATERIAIS

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10111	AREIA VERMELHA	M3	0,1500	45,0000 R\$	6,75
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	M3	0,1500	42,5000 R\$	6,38
				Total:	R\$ 13,13


 CONSTRUTORA MARTINS PROJETO EIRELI - EPP
 CNPJ.: 07838885/0001-41
 Administrador & Engenheiro Civil
 José Erivelto Ferreira Martins
 RNP: 060356007-5 CREA: 12896-D
 CPF: 241275823-91

Total Simples: R\$ 19,71
 Encargos Sociais: R\$ 4,83
 Valor BDI (26,69%): R\$ 6,55
 Valor Geral: R\$ 31,09



CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP

CNPJ: 07.838.885/0001-41

Av. Claudio Camelo Timbó, 664, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP.: 62.270-000 - Hidrolândia - CE.

Fones: (88) 99926-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA CONSOLIDADA

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2018

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS, NA VILA NOVA E QUEBRADA DO JOVENIO NO DISTRITO DE LAMEIRÃO E NA SEDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU CE, CONFORME PROJETO E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA VILA NOVA E QUEBRADA DO JOVENIO DO DISTRITO DE LAMEIRÃO

LOCAL: DISTRITO DE LAMEIRÃO, MUNICÍPIO DE MULUNGU - CEARÁ

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. S/ BDI (R\$)	PR. UNIT. C/ BDI (R\$)	PR. TOTAL (R\$)
1.0		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					2.371,78
1.1	-	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 3,59%	MÊS	2,00	936,06	1.185,89	2.371,78
2.0		INSTALAÇÃO DA OBRA					1.892,16
2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	12,00	124,46	157,68	1.892,16
3.0		MOVIMENTO DE TERRA					3.737,32
3.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	1.868,66	1,58	2,00	3.737,32
4.0		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					74.135,50
4.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	1.459,05	24,54	31,09	45.361,86
4.2	C3097	MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	M	1.170,34	14,01	17,75	20.773,54
4.3	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	20,48	25,94	32,86	672,97
4.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	20,48	282,40	357,77	7.327,13
5.0		SERVIÇOS DIVERSOS					1.569,67
5.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	1.868,66	0,66	0,84	1.569,67
TOTAL GERAL (R\$)							83.706,43

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO O VALOR TOTAL DE R\$ 83.706,43 (OITENTA E TRÊS MIL SETECENTOS E SEIS REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS)


Validade da Proposta: 60 (Sessenta) dias

BDI: 26,69% (VINTE E SEIS VIRGULA SESENTA E NOVE POR CENTO)


FONTE UTILIZADA PARA COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS: SEINFRA-CE

HIDROLÂNDIA-CE, 20 DE JUNHO DE 2018

Atenciosamente,


Construtora Martins Projetos EIRELI EPP - CNPJ: 07.838.885/0001-41
JOSÉ ERIVELTO FERREIRA MARTINS - CPF: 241.275.823-91
SÓCIO ADMINISTRADOR

CONSTRUTORA MARTINS PROJETO EIRELI - EPP
CNPJ: 07838885/0001-41
Administrador & Engenheiro Civil
José Erivelto Ferreira Martins
RNP: 060356007-5 CREA: 12896-D
CPF: 241275823-91




CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP

CNPJ.: 07.838.885/0001-41

Av. Claudio Camelo Timbó, 664, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP.: 62.270-000 - Hidrolândia

Fones: (88) 99926-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA POR RUAS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2018

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS, NA VILA NOVA E QUEBRADA DO JOVENCIO NO DISTRITO DE LAMEIRÃO E NA SEDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU CE, CONFORME PROJETO E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA VILA NOVA E QUEBRADA DO JOVENCIO DO DISTRITO DE LAMEIRÃO

LOCAL: DISTRITO DE LAMEIRÃO, MUNICÍPIO DE MULUNGU - CEARÁ

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. S/ BDI (R\$)	PR. UNIT. C/ BDI (R\$)	PR. TOTAL (R\$)
1.0		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					2.371,78
1.1	-	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 3,59%	MÊS	2,00	936,06	1.185,89	2.371,78
2.0		INSTALAÇÃO DA OBRA					1.892,16
2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	12,00	124,46	157,68	1.892,16
		VILA NOVA					36.806,81
3.0		MOVIMENTO DE TERRA					1.757,32
3.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	878,66	1,58	2,00	1.757,32
4.0		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					34.311,42
4.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	700,05	24,54	31,09	21.764,55
4.2	C3097	MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	M	510,34	14,01	17,75	9.058,54
4.3	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	8,93	25,94	32,86	293,44
4.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	8,93	282,40	357,77	3.194,89
5.0		SERVIÇOS DIVERSOS					738,07
5.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	878,66	0,66	0,84	738,07
		QUEBRADA DO JOVENCIO					42.635,68
3.0		MOVIMENTO DE TERRA					1.980,00
3.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M2	990,00	1,58	2,00	1.980,00
4.0		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					39.824,08
4.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	759,00	24,54	31,09	23.597,31
4.2	C3097	MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	M	660,00	14,01	17,75	11.715,00
4.3	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	11,55	25,94	32,86	379,53
4.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	11,55	282,40	357,77	4.132,24
5.0		SERVIÇOS DIVERSOS					831,60
5.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	990,00	0,66	0,84	831,60
TOTAL GERAL (R\$)							83.706,43
IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO O VALOR TOTAL DE R\$ 83.706,43 (OITENTA E TRÊS MIL SETECENTOS E SEIS REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS)							

Validade da Proposta: 60 (Sessenta) dias

BDI: 26,69% (VINTE E SEIS VÍRGULA SESSENTA E NOVE POR CENTO)

FONTE UTILIZADA PARA COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS: SEINFRA-CE

HIDROLÂNDIA-CE, 20 DE JUNHO DE 2018

Atenciosamente,

Construtora Martins Projetos EIRELI EPP - CNPJ: 07.838.885/0001-41

JOSÉ ERIVELTO FERREIRA MARTINS - CPF: 241.275.823-91

CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP


CNPJ: 07.838.885/0001-41

Administrador & Engenheiro Civil

José Erivelto Ferreira Martins

RNP: 060356007-5 CREA: 12896-D

CPF: 241275823-91



CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP

CNPJ.: 07.838.885/0001-41

Av. Claudio Camelo Timbó, 664. Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP.: 62.270-000 - Hidrolândia - CE.
Fones: (88) 99926-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2018


OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS, NA VILA NOVA E QUEBRADA DO JOVENCO NO DISTRITO DE LAMEIRÃO E NA SEDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU CE, CONFORME PROJETO E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA VILA NOVA E QUEBRADA DO JOVENCO DO DISTRITO DE LAMEIRÃO

LOCAL: DISTRITO DE LAMEIRÃO, MUNICÍPIO DE MULUNGU - CEARÁ

ITEM	DESCRIÇÃO	30 DIAS		60 DIAS		TOTAL GERAL (R\$)
		%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	
1.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	50,00%	1.185,89	50,00%	1.185,89	2.371,78
2.0	INSTALAÇÃO DA OBRA	100,00%	1.892,16			1.892,16
3.0	MOVIMENTO DE TERRA	40,00%	1.494,93	60,00%	2.242,39	3.737,32
4.0	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	40,00%	29.654,20	60,00%	44.481,30	74.135,50
5.0	SERVIÇOS DIVERSOS			100,00%	1.569,67	1.569,67
TOTAL GERAL (R\$)		40,89%	34.227,18	59,11%	49.479,25	83.706,43
TOTAL ACUMULADO (R\$)		40,89%	34.227,18	100,00%	83.706,43	

HIDROLÂNDIA-CE, 20 DE JUNHO DE 2018




Construtora Martins Projetos EIRELI EPP - CNPJ: 07.838.885/0001-41
JOSÉ ERIVELTO FERREIRA MARTINS- CPF: 241.275.823-91

SÓCIO ADMINISTRADOR

CONSTRUTORA MARTINS PROJETO EIRELI - EPP
CNPJ: 07838885/0001-41
Administrador & Engenheiro Civil
José Erivelto Ferreira Martins
RNP: 060356007-5 CREA: 12896-D
CPF: 241275823-91






CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP

CNPJ.: 07.838.885/0001-41

Av. Claudio Camelo Timbó, 664, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP.: 62.270-000 - Hidrolândia - CE.

Fones: (88) 99926-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com



COMPOSIÇÃO DE BDI

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2018

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS, NA VILA NOVA E QUEBRADA DO JOVENCO NO DISTRITO DE LAMEIRÃO E NA SEDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU CE, CONFORME PROJETO E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA VILA NOVA E QUEBRADA DO JOVENCO DO DISTRITO DE LAMEIRÃO

LOCAL: DISTRITO DE LAMEIRÃO, MUNICÍPIO DE MULUNGU - CEARÁ

COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	4,01
DF	Despesas financeiras	1,11
R	Riscos	0,56
	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,40
L	Lucro	6,30
	Impostos	10,95
	PIS	0,65
	COFINS	2,80
	ISS	3,00
	CPRB (2%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50
	TOTAL DOS IMPOSTOS	10,95
	BDI =	26,69%

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

HIDROLÂNDIA-CE, 20 DE JUNHO DE 2018

Construtora Martins Projetos EIRELI EPP - CNPJ: 07.838.885/0001-41

JOSÉ ERIVELTO FERREIRA MARTINS- CPF: 241.275.823-91

SÓCIO ADMINISTRADOR

CONSTRUTORA MARTINS PROJETO EIRELI - EPP


CNPJ: 07838885/0001-41

Administrador & Engenheiro Civil

José Erivelto Ferreira Martins

RNP: 060356007-5 CREA: 12896-D

CPF: 241275823-91



CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP

CNPJ: 07.838.885/0001-41
Av. Claudio Camelo Timbó, 564, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP.: 62.270-000 - Hidrolândia
Fones: (88) 99926-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com



ENCARGOS SOCIAIS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2018

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS, NA VILA NOVA E QUEBRADA DO JOVENCO NO DISTRITO DE LAMEIRÃO E NA SEDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU CE, CONFORME PROJETO E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA VILA NOVA E QUEBRADA DO JOVENCO DO DISTRITO DE LAMEIRÃO


LOCAL: DISTRITO DE LAMEIRÃO, MUNICÍPIO DE MULUNGU - CEARÁ

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TABELA 024.1		TABELA 024	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
A	ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	16,80	16,80	36,80	36,80
A1	INSS	0,00	0,00	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60	0,60	0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50	2,50	2,50
A7	SEGURO DE ACIDENTES	3,00	3,00	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00	8,00	8,00
B	ENCARGOS SÓCIAIS C/ INCIDÊNCIAS DE A	46,45	17,71	46,45	17,71
B1	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	17,87	0,00	17,87	-
B2	FERIADOS	3,72	-	3,72	-
B3	AUXÍLIO ENFERMIDADE	0,91	0,69	0,91	0,69
B4	13º SALÁRIO	10,92	8,33	10,92	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,08	0,06	0,08	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,73	0,56	0,73	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,65	-	1,65	-
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,12	0,09	0,12	0,09
B9	FÉRIAS GOZADAS	10,42	7,96	10,42	7,96
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,02	0,03	0,02
C	ENCARGOS SÓCIAIS S/ INCIDÊNCIA DE A	15,43	11,78	15,43	11,78
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	6,35	4,85	6,35	4,85
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,15	0,11	0,15	0,11
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	3,56	2,72	3,56	2,72
C4	DEPÓSITOS DE RECISÃO S/ JUSTA CAUSA	4,84	3,69	4,84	3,69
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,53	0,41	0,53	0,41
D	REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO	8,33	3,39	17,65	6,95
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,80	2,98	17,09	6,52
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,53	0,41	0,56	0,43
TOTAL (A+B+C+D)		87,01	49,68	116,33	73,24

HIDROLÂNDIA-CE, 20 DE JUNHO DE 2018

Construtora Martins Projetos EIRELI EPP - CNPJ: 07.838.885/0001-41
JOSÉ ERIVELTO FERREIRA MARTINS - CPF: 241.275.823-91
SÓCIO ADMINISTRADOR

CONSTRUTORA MARTINS PROJETO EIRELI - EPP
CNPJ: 07838885/0001-41
Administrador & Engenheiro Civil
José Erivelto Ferreira Martins
RNP: 060356007-5 CREA: 12896-D
CPF: 241275823-91



CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP

CNPJ.: 07.838.885/0001-41
 Av. Claudio Camelo Timbó, 664, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP.: 62.270-000 - Hidrolândia
 Fones: (88) 99926-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2018

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS, NA VILA NOVA E QUEBRADA DO JOVENIO NO DISTRITO DE LAMEIRÃO E NA SEDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU CE, CONFORME PROJETO E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA VILA NOVA E QUEBRADA DO JOVENIO DO DISTRITO DE LAMEIRÃO

LOCAL: DISTRITO DE LAMEIRÃO, MUNICÍPIO DE MULUNGU - CEARÁ

1.0 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

CXXXX - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - MÊS

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
18590 ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRA (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÊS	0,1500	4.854,2700 R\$	728,14
18617 VIGIA (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÊS	0,1183	1.757,4000 R\$	207,92
			Total: R\$	936,06
			Total Simples: R\$	936,06
			Encargos Sociais: R\$	-
			Valor BDI (26,69%): R\$	249,83
			Valor Geral: R\$	1.185,89

2.0 INSTALAÇÃO DA OBRA

C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA - M2

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12543 SERVENTE	H	2,0000	4,8800 R\$	9,76
			Total: R\$	9,76

MATERIAIS

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10537 CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	M2	1,0200	28,1100 R\$	28,67
11100 ESMALTE SINTETICO	L	1,0000	12,0000 R\$	12,00
11691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	4,5000	14,2500 R\$	64,13
11725 PREGO 15X15	KG	0,1500	9,4000 R\$	1,41
			Total: R\$	106,21
			Total Simples: R\$	115,97
			Encargos Sociais: R\$	8,49
			Valor BDI (26,69%): R\$	33,22
			Valor Geral: R\$	157,68

3.0 MOVIMENTO DE TERRA

C3233 - REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO - M2

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)


	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10590 CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHI)	H	0,0011	15,0000 R\$	0,02
10607 COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI)	H	0,0022	25,0000 R\$	0,06
10610 COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHI)	H	0,0017	25,0000 R\$	0,04
10625 GRADE DE DISCOS (CHI)	H	0,0004	1,4000 R\$	0,00
10642 MOTO NIVELADORA (CHI)	H	0,0000	35,0000 R\$	-
10667 TRATOR DE PNEUS (CHI)	H	0,0004	12,0000 R\$	0,00
10698 CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHP)	H	0,0040	105,0000 R\$	0,42
10721 COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP)	H	0,0004	145,0000 R\$	0,05
10723 COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP)	H	0,0009	135,0000 R\$	0,12
10739 GRADE DE DISCOS (CHP)	H	0,0022	4,4000 R\$	0,01
10756 MOTO NIVELADORA (CHP)	H	0,0026	180,0000 R\$	0,46
10780 TRATOR DE PNEUS (CHP)	H	0,0022	70,0000 R\$	0,15
			Total: R\$	1,33

MAO DE OBRA

12543 SERVENTE	H	0,0128	4,8800 R\$	0,06
			Total: R\$	0,06

CONSTRUTORA MARTINS PROJETO EIRELI - EPP
 CNPJ: 07838885/0001-41
 Administrador & Engenheiro Civil
 José Erivelto Ferreira Martins
 RNP: 060356007-5 CREA: 12896-D
 CPF: 241275823-91

Total Simples: R\$ 1,40
Encargos Sociais: R\$ 0,18
Valor BDI: R\$ 0,42
Valor Geral: R\$ 2,00



CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP

CNPJ.: 07.838.885/0001-41

Av. Claudio Camelo Timbó, 664, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP.: 62.270-000 - Hidrolândia - CE.

Fones: (88) 99926-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2018

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS, NA VILA NOVA E QUEBRADA DO JOVENIO NO DISTRITO DE LAMEIRÃO E NA SEDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU CE, CONFORME PROJETO E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA VILA NOVA E QUEBRADA DO JOVENIO DO DISTRITO DE LAMEIRÃO

LOCAL: DISTRITO DE LAMEIRÃO, MUNICÍPIO DE MULUNGU - CEARÁ

C0836 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL - M3

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12543	SERVENTE	H	10,0000	4,8800 R\$	48,80
				Total:	R\$ 48,80
MATERIAIS					
10109	AREIA MEDIA	M3	0,7780	42,2200 R\$	32,85
10280	BRITA	M3	0,9658	50,0000 R\$	48,29
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	220,0000	0,5000 R\$	110,00
				Total:	R\$ 191,14
				Total Simples:	R\$ 239,94
				Encargos Sociais:	R\$ 42,46
				Valor BDI (26,69%):	R\$ 75,37
				Valor Geral:	R\$ 357,77

5.0 SERVIÇOS DIVERSOS

C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12543	SERVENTE	H	0,0721	4,8800 R\$	0,35
				Total:	R\$ 0,35
				Total Simples:	R\$ 0,35
				Encargos Sociais:	R\$ 0,31
				Valor BDI (26,69%):	R\$ 0,18
				Valor Geral:	R\$ 0,84

HIDROLÂNDIA-CE, 20 DE JUNHO DE 2018

Atenciosamente,

Construtora Martins Projetos EIRELI EPP - CNPJ: 07.838.885/0001-41

JOSÉ ERIVELTO FERREIRA MARTINS - CPF: 241.275.823-91

SÓCIO ADMINISTRADOR

CONSTRUTORA MARTINS PROJETO EIRELI - EPP
CNPJ: 07838885/0001-41
Administrador & Engenheiro Civil
José Erivelto Ferreira Martins
RNP: 060356007-5 CREA: 12896-D
CPF: 241275823-91